

平成23年度 公共工事 発注見通し(下半期)について

建設工事(競争入札・随意契約=予定価格250万円以上のもの)

No	工事名称	工事場所	工事期間(か月)	工事種別	工事概要	契約方法	契約時期
1	浜町2街区先下水管更生工事	浜町地内	約4か月	土木	700 L=175m	公募	第3四半期
2	市内一円下水管更生工事	市内一円	約4か月	土木	200 L=360m	指名	第3四半期
3	市営陽光町住宅3・4号棟給湯器取替工事	陽光町地内	約4か月	管	135戸の給湯器の取替	指名	第3四半期
4	上宮川橋歩道改良工事	親玉塚・大原町	約5か月	土木	橋梁歩道部架替 約10m 橋台2箇所	指名	第3四半期
5	阪急芦屋川駅北広場便所棟改修及び増築等工事	西山町地内	約5か月	建築	既存便所の改修及び増築	指名	第3四半期
6	奥池南町51街区先外污水管更生工事	奥池南町地内	約3か月	土木	250 L=220m	指名	第3四半期
7	芦屋浜1号線道路改修工事(第2期)	潮見町	約2か月	舗装	アスファルト舗装 約4,200㎡ 街渠改修	指名	第3四半期
8	宮塚公園便所棟建替工事	宮塚町地内	約5か月	建築	便所棟の建替工事	指名	第3四半期
9	奥池南町23街区先外污水管布設替工事跡舗装復旧工事	奥池南町地内	約3か月	舗装	舗装復旧工 A=3,370㎡	指名	第3四半期
10	中央緑道5号橋補修工事	浜風町地内	約3か月	土木	鋼橋 落橋防止装置改修1式,伸縮装置改修1式	指名	第3四半期
11	朝日ヶ丘町8街区先他転落防止柵改修工事	朝日ヶ丘町	約2か月	土木	転落防止柵 約320m	指名	第3四半期
12	宮塚町11街区先他転落防止柵改修工事	宮塚町	約2か月	土木	転落防止柵 約250m	指名	第3四半期
13	打出浜線西歩道歩道橋1修繕工事	新浜町	約2か月	土木	橋脚修繕, 支承取替, 橋面舗装工	指名	第3四半期
14	芦屋中央公園污水管布設替工事	若葉町地内	約2か月	土木	污水管布設替 L=150m	指名	第3四半期
15	市道502号線歩道改良工事(第3期)	朝日ヶ丘町	約2か月	土木	歩道舗装 約900㎡ 街渠改修	指名	第3四半期
16	芦屋市霊園安全対策工事	剣谷	約3か月	舗装	アスファルト舗装 約220㎡ 側溝改修	指名	第3四半期
17	南芦屋浜下水処理場蓄電池取替工事	陽光町地内	約5か月	電気	受電設備用蓄電池取替1式	指名	第3四半期
18	市内一円舗装補修工事(その2)	市内一円	約3か月	舗装	市域における小規模な道路補修工事	指名	第3四半期
19	市内一円排水設備取付管布設工事(その2)	市内一円	約6か月	土木	取付管布設35ヶ所, 改修2ヶ所, 撤去10ヶ所	指名	第3四半期
20	市内一円公益灯補修工事(その2)	市内一円	約5か月	電気	公益灯補修 約650基	指名	第3四半期
21	業平ちびっこ広場遊具更新工事	業平町地内	約3か月	その他	複合遊具撤去・新設一式	指名	第3四半期
22	芦屋市環境処理センター機器冷却設備改修工事	浜風町31-1	約4か月	機械器具設置	機器冷却塔の更新	指名	第3四半期
23	奥池町30街区先污水管改修工事	奥池町地内	約3か月	土木	200 L=20m	指名	第3四半期
24	市内一円取付管布設替工事	市内一円	約5か月	土木	取付管布設替工 N=42箇所	指名	第3四半期
25	鳴尾御影線道路改修工事	川西町	約2か月	舗装	アスファルト舗装 約300㎡	指名	第3四半期

平成23年度 公共工事 発注見通し(下半期)について

建設工事(競争入札・随意契約=予定価格250万円以上のもの)

No	工事名称	工事場所	工事期間(か月)	工事種別	工事概要	契約方法	契約時期
26	市道314号線他歩道改良工事	浜町	約2か月	土木	歩道舗装 約340㎡ 街渠改修	指名	第3四半期
27	市道388号線道路改修工事	西山町	約3か月	舗装	道路舗装工 A=522㎡	指名	第3四半期
28	市内一円人孔蓋取替工事	市内一円	約3か月	土木	人孔蓋取替工 N=51箇所 高さ調整工 N=1箇所	指名	第3四半期
29	大東町16番住宅受水槽ポンプ設備改修工事	大東町地内	約2か月	管	受水槽ポンプ設備の取替	指名	第3四半期
30	精道保育所屋上防水改修工事	精道町9-16	約1か月	防水	屋上防水工事	指名	第3四半期
31	芦屋市廃棄物運搬用パイプライン施設輸送管穴あき補修他工事(その2)	芦屋浜・南芦屋浜地域	約7か月	管	パイプライン輸送管等の補修	随契	第3四半期
32	芦屋市環境処理センター2号耐火物整備工事	浜風町31-1	約6か月	機械器具設置	焼却炉耐火物補修等	随契	第3四半期
33	奥山幹線布設工事(第3期)に伴う附帯工事	奥山地内外	約6か月	舗装	雑工1式	随契	第3四半期
34	浜町2街区先下水管更生工事に伴う附帯工事	浜町地内	約4か月	土木	雑工1式	随契	第3四半期
35	市内一円浸透式雨水枡整備工事	市内一円	約3か月	土木	浸透式雨水枡 280ヶ所	指名	第4四半期
36	奥山幹線布設工事(第3期)跡舗装復旧工事	奥山地内外	約3か月	舗装	舗装復旧工 A=3,300㎡	指名	第4四半期
37	市道226号線道路改修工事	平田町	約2か月	舗装	アスファルト舗装 約2,000㎡ 街渠改修	指名	第4四半期
38	市道315号線道路改修工事	伊勢町	約2か月	舗装	アスファルト舗装 約1,800㎡	指名	第4四半期
39	市内一円舗装補修工事(その3)	市内一円	約3か月	舗装	市域における小規模な道路補修工事	指名	第4四半期
40	市道232号線他道路改修工事	三条町	約2か月	舗装	アスファルト舗装 約750㎡ 街渠改修	指名	第4四半期
41	東山町18街区先他転落防止柵改修工事	東山町他	約2か月	土木	転落防止柵 約130m	指名	第4四半期
42	改良住宅1・2号棟受水槽ポンプ設備改修工事	上宮川町地内	約2か月	管	受水槽ポンプ設備の取替	指名	第4四半期
43	市道502号線道路改修工事	山手町	約2か月	舗装	アスファルト舗装 約900㎡	指名	第4四半期
44	市道397号線道路改修工事	東芦屋・山手町	約2か月	舗装	アスファルト舗装 約450㎡ 階段改修	指名	第4四半期
45	三条集会所新築植栽工事	三条町地内	約1か月	造園	植栽工事	指名	第4四半期
46	川西運動場便所棟改修工事	川西町地内	約2か月	建築	便所棟の改修工事	指名	第4四半期