

令和8年度 水道工事等発注の見通し(予定)

【芦屋市水道事業】

予定価格250万円以上のもの

令和8年4月1日現在

No	工 事 の 名 称	工事場所	期間(か月)	工事種別	工事概要 (数量は概算値)	契約方法	入札 契約時期
1	宮川町地内外配水管改良工事跡舗装復旧工事	宮川町外	約 4 か月	舗装	舗装復旧 A=1,660m ²	指名	第1四半期
2	朝日ヶ丘町地内外配水管改良工事跡舗装復旧工事	朝日ヶ丘町外	約 2 か月	舗装	舗装復旧 A=1,770m ²	指名	第1四半期
3	涼風町地内配水管布設工事	涼風町	約 2 か月	土木	配水管布設 φ75 L=210m	指名	第1四半期
4	朝日ヶ丘ポンプ場更新工事	朝日ヶ丘町	約 30 か月	水道施設	ポンプ場更新 一式	一般	第2四半期
5	岩園町地内配水管改良工事	岩園町	約 7 か月	土木	配水管改良 φ100 L=680m	一般	第2四半期
6	船戸町地内外配水管改良工事	船戸町外	約 7 か月	土木	配水管改良 φ75~100 L=540m	一般	第2四半期
7	南宮町地内配水管改良工事跡舗装復旧工事	南宮町	約 3 か月	舗装	舗装復旧 A=2,350m ²	指名	第2四半期
8	親王塚町地内配水管改良工事	親王塚町	約 4 か月	土木	配水管改良 φ100 L=220m	一般	第2四半期
9	三条南町地内配水管改良工事	三条南町	約 5 か月	土木	配水管改良 φ75~100 L=260m	一般	第2四半期
10	打出町地内外国道43号配水管推進工事	打出町外	約 5 か月	土木	配水管推進 φ100 L=70m 配水管布設 φ100 L=70m	一般	第2四半期
11	南宮町地内配水管改良工事	南宮町	約 4 か月	土木	配水管改良 φ75 L=130m	一般	第2四半期
12	呉川町地内配水管改良工事	呉川町	約 4 か月	土木	配水管改良 φ100 L=240m	一般	第3四半期
13	親王塚町地内配水管改良工事跡舗装復旧工事	親王塚町	約 2 か月	舗装	舗装復旧 A=1,250m ²	指名	第4四半期
14	岩園町地内配水管改良工事跡舗装復旧工事	岩園町	約 2 か月	舗装	舗装復旧 A=1,250m ²	指名	第4四半期
15	三条南町地内配水管改良工事跡舗装復旧工事	三条南町	約 2 か月	舗装	舗装復旧 A=1,300m ²	指名	第4四半期
16	打出町地内外国道43号配水管推進工事跡舗装復旧工事	打出町外	約 1 か月	舗装	舗装復旧 A=400m ²	指名	第4四半期
17	呉川町地内配水管改良工事跡舗装復旧工事	呉川町	約 2 か月	舗装	舗装復旧 A=1,200m ²	指名	第4四半期