

## 入札結果報告書

件名	芦屋市立宮川小学校プール棟渡り廊下新築工事及び宮川幼稚園大規模改修工事		
執行	平成26年5月12日(月)午前10時30分	総務部契約検査課 執行	
落札業者	株式会社林建設		
落札金額	¥199,454,400.-		
	入札業者名	入札金額(円)	備考
1	株式会社岡工務店	180,780,000	無効
2	関西建設工業株式会社	184,680,000	
3	西本建設株式会社	—————	辞退
4	株式会社林建設	184,680,000	抽選により 決定
5	株式会社益田工務店	184,600,000	無効
入札金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。			
予定価格¥205,200,000 【事前公表】 (消費税及び地方消費税を除く)		最低制限価格¥184,680,000 【事後公表】 (消費税及び地方消費税を除く)	

## <工 事 概 要>

- 1 工事件名 芦屋市立宮川小学校プール棟渡り廊下新築工事及び宮川幼稚園大規模改修工事
- 2 工事場所 芦屋市浜町2-1番他1-7筆
- 3 工事期間 契約締結の日から平成27年1月30日まで
- 4 工事概要
  - (1) プール棟渡り廊下新築工事  
鉄骨造，2階建て，延べ面積136.18㎡
  - (2) 幼稚園大規模改修工事
    - ア 階段棟解体工事
    - イ 園舎3階部分解体・屋根改修工事
    - ウ 園舎改修工事
      - 外 部 外壁の全面改修（補修及び塗装）
      - 内 部 保育室等の内装改修  
建具の改修（スチール製建具をアルミ製建具に改修，ガラスを強化ガラスに改修）  
便所の全面改修（湿式から乾式に変更）  
消防設備の改修・設置  
照明設備のLED化  
給排水配管の更新  
放送設備，弱電設備の更新
    - エ 便所・倉庫棟建替え工事

# 芦屋市立宮川小学校プール棟渡り廊下新築工事 及び宮川幼稚園大規模改修工事




渡り廊下新築

幼稚園大規模改修


<凡例>

 今回工事部分


配置図



1階平面図 (改修後)



2階平面図 (改修後)



R階平面図 (改修後)