

## 入札結果報告書

件名	芦屋市庁舎北・南館内外装改修工事		
執行	平成27年11月10日(火)午前9時30分	総務部契約検査課 執行	
落札業者	株式会社シマ		
落札金額	¥717,433,200.-		
	入札業者名	入札金額(円)	備考
1	大木建設株式会社	733,000,000	
2	株式会社奥村組	-----	辞退
3	株式会社シマ	664,290,000	抽選により 決定
4	株式会社進藤組	-----	辞退
5	中川企画建設株式会社	664,290,000	
6	株式会社森長工務店	-----	辞退
入札金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。			
予定価格¥738,100,000 【事前公表】 (消費税及び地方消費税を除く)		最低制限価格¥664,290,000 【事後公表】 (消費税及び地方消費税を除く)	

## <工 事 概 要>

- 1 工事件名 芦屋市庁舎北・南館内外装改修工事
- 2 工事場所 芦屋市精道町93番他
- 3 工事期間 契約締結の日から平成28年3月31日まで
- 4 工事内容

### (1) 北館


- ア 外装の全面改修
- イ 各部署の執務スペース等の変更による間仕切り及び内装の改修
- ウ トイレの改修（乾式化，洋風温水洗浄便座への取替）
- エ 照明のLED器具への取替
- オ 太陽光発電設備の設置
- カ 空調設備の改修

### (2) 南館


- ア 各部署の執務スペース等の変更による間仕切り及び内装の改修
- イ トイレの改修（乾式化，洋風温水洗浄便座への取替）
- ウ 議場の天井の耐震改修

### (3) 2階渡り廊下の屋根の設置

### 付近見取図







## 改修内容（北館）

外装の全面改修

各部署の執務スペース等の変更による間仕切り及び内装の改修

トイレの改修（乾式化，洋風温水洗浄便座への取替）


照明のLED器具への取替

空調設備の改修

## 改修内容（南館）

各部署の執務スペース等の変更による間仕切り及び内装の改修

トイレの改修（乾式化，洋風温水洗浄便座への取替）



2階平面図（改修後）

改修範囲

改修内容（北館）

外装の全面改修

各部署の執務スペース等の変更による間仕切り及び内装の改修

トイレの改修（乾式化，洋風温水洗浄便座への取替）

照明のLED器具への取替



空調設備の改修

渡り廊下の屋根の設置

改修内容（南館）

各部署の執務スペース等の変更による間仕切り及び内装の改修

トイレの改修（乾式化，洋風温水洗浄便座への取替）



3階平面図 (改修後)

改修範囲

改修内容 (北館)

外装の全面改修

各部署の執務スペース等の変更による間仕切り及び内装の改修

トイレの改修 (乾式化, 洋風温水洗浄便座への取替)

照明のLED器具への取替



空調設備の改修

改修内容 (南館)

内装の改修

議場の天井の耐震改修

トイレの改修 (乾式化, 洋風温水洗浄便座への取替)



4階平面図 (改修後)

改修範囲

改修内容 (北館)

外装の全面改修

各部署の執務スペース等の変更による間仕切り及び内装の改修

トイレの改修 (乾式化, 洋風温水洗浄便座への取替)

照明のLED器具への取替

空調設備の改修

改修内容 (南館)

内装の改修

トイレの改修 (乾式化, 洋風温水洗浄便座への取替)