
配　点 A　社

30 15

150 102

取　り　組　み　方　針 本業務の背景・目的を理解し、検討の進め方やポイントが整理され提案されているか。 20 14

実　施　体　制
市民検討会(計5回)・市民対話会議・民間ヒアリング(5社程度)・トライアル伴走支援等を踏まえた、各
フェーズの進め方について、具体的に明確に示されているか。また、履行期間内に確実に実施でき
るような人員配置や、稼働計画が組まれているか。

40 26

仕様書に示す業務内容(計画条件整理、市民検討会の企画運営、とりまとめ、運営方法・プラット
フォーム検討、市民活動トライアル伴走支援、市民対話会議の企画・準備/実施支援)を漏れなく満た
し、要求事項との対応関係が明確か。

20 13

業務実績表(類似３件)、WS実施証跡(写真または代替資料)、WS成果物を踏まえ、関係者調整に加
え市民意見の収集・可視化・合意形成・計画等をどの様に実施し、本事業にどのように生かされてい
くのか等を評価する。

50 36

検討・対話の結果が、公益施設の具体化及び次工程(市民対話会議での説明、事業運営者公募準
備、運営/プラットフォーム実装検討等)に活用できる形で整理される提案となっているか(論点整理、
比較検討、推奨案、合意点/相違点・少数意見の扱い、分かりやすい資料化等)。

20 13

120 120

300 237

JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業再開発ビル内公益施設整備事業推進支援業務委託　　評価結果表

評　価　項　目

1　　企　業　評　価

2　　提　案　内　容　評　価

3　価　格　評　価

合　計　点　数

提　案　内　容　の　適　格　性


