開札結果

案件名称　呉川町地内配水管改良工事

調達案件番号	28206000200020202600 11-00	起案番号	8015
調達案件名称	呉川町地内配水管改良工事		
工事または業務内容	公告文のとおり		
工種区分	土木工事	入札方式	一般競争入札(標準型)
公告日／公示日等	R08.09.10	入札説明請求期限	R08.09.14
参加申請書受付日時	R08.09.10 (09:00) ～ R08.09.28 (12:00)		
確認通知書発行日時	R08.09.30 (09:00) ～ R08.09.30 (17:30)		
入札書受付予定日時	R08.10.26 (09:00) ～ R08.10.27 (15:00)		
内訳書開封予定日時	R08.10.27 (15:30)	開札予定日時	R08.10.28 (09:30)
政府調達案件（ＷＴＯ）	非該当	ＶＥ提案書	なし
電子くじ	該当		
予定価格	30,560,000 円		3056万 円
最低制限価格	27,519,000 円		2751万9000 円

第一回入札

No	業者名称	入札金額	予定価格以下	制限価格以上	調査実施	落札	摘要
1	株式会社柳土木	27,519,400	○	○		○	
2	株式会社大永建設	27,521,200	○	○			
3	株式会社協和	27,522,300	○	○			
4	株式会社小畑工務店	27,552,400	○	○			
5	木下建設株式会社	30,560,000	○	○			
6	杉本建設株式会社	27,508,100					失格
7	前忠工業株式会社	27,513,100					失格
8	園建工業株式会社	27,514,400					失格
9	アシヤコンストラクション株式会社	27,516,100					失格
10	株式会社秋田組	27,516,400					失格
11	宇都宮建設株式会社	27,516,800					失格
12	泰成建設株式会社	27,517,200					失格
13	株式会社田島組	27,517,500					失格
14	株式会社松山土木	27,518,100					失格
15	大一建設株式会社	27,518,500					失格
16	株式会社金山組						辞退
17	福田土木工業株式会社						辞退
18	グローリー建設株式会社						不着
19	株式会社建部						辞退

開札結果	落札者決定
備考・理由	

執行担当署名者	署名日時
桝井　大輔	令和 8年10月28日 9時37分